
週休２日確保工事の試行に関する特記仕様書（発注者指定型）

（対象） 
第１条 本工事は、週休２日確保工事（発注者指定型）の試行対象工事である。実施にあたっては本仕様書
及び愛媛県週休２日確保工事試行要領（以下、「要領」という。）に基づく。また、本仕様書は、今治市
が現場条件等より適正と判断するものを対象工事とする。 

（現場閉所日の確保）  
第２条  請負者は、原則として、対象期間中の土曜日及び日曜日を現場閉所日としなければならない。  
２ 請負者は、土曜日又は日曜日に現場閉所ができない場合は、現場閉所日の振り替えを行うことができる。  
３ 請負者は、現場閉所日には、元請け、下請けを含め、現場での作業を一切行ってはならない。ただし、以
下のものは除く。  
（１）異常気象時等の緊急時の対応であるもの。  
（２）現場見学会等、現場を公開するもの。  
（３）発注者の指示によるもの。  
（実施方法）  
第３条 工事請負契約書第３条に基づき請負者が提出する工程表は、週休２日を反映したものにしなければな
らない。  
２ 請負者は、工事途中に週休２日確保工事の実施を取りやめる場合は、理由を記載した工事打合簿を提出 
し、監督員の承諾を得なければならない。  
３ 請負者は、工事看板等で週休２日確保工事である旨を周知しなければならない。  
４ 請負者は、第２条第２項により、現場閉所日の振り替えをする場合は、工事打合簿によりその理由と振り 
替えを行う日を監督員に通知しなければならない。  
５ 請負者は、工事日報やＫＹ活動日誌等確認に必要な資料を整備し、監督員等から請求があった場合は速や 
かに提出又は提示しなければならない。 

（費用の計上）  
第４条 要領第６条に基づき、週休２日確保工事に係る費用を計上している。ただし、４週８休以上を達成で
きなければ変更請負契約において減額補正を行う。  

（アンケート調査等） 
第５条 発注者が週休２日確保工事に関するアンケート等を実施する場合は、請負者はこれに協力しなければ
ならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。  

（その他） 
第６条 この特記仕様書に定めのない事項については、発注者と請負者の協議により定めるものとする。また、
愛媛県週休２日確保工事試行要領及び本仕様書において、本仕様書を優先する。 


